



Fundusze Europejskie

Wojewódzki Urząd Pracy  
w Łodzi



| 90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49 | tel.: 42 632 01 12 | e-mail: wup.fel@wup.lodz.pl | www.funduszeue.wup.lodz.pl |

Łódź, 27.08.2025 r.

ZP.261.208.2025.AP

WYJAŚNIENIA DO SWZ

dotyczące postępowania na „Usługa organizacji szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów”  
(sygn. ZP-16/25-USL/12- 2 postępowanie)

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2025/BZP 00383056/01 z dnia 20.08.2025 r.**

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2025/ BZP 00394553/01 z dn. 27.08.2025 r.

Podstawę prawną do zapytań i obowiązku udzielania odpowiedzi ustanawia art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm). W pojęciu wyjaśnień nie mieszczą się odpowiedzi na wnioski o zmianę specyfikacji czy polemika z jej treścią.

Na podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ:

**Pytanie 1:**

1. w związku z postępowaniem wnoszę o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 90 dni zamiast obecnych 21 dni.

Zamawiający w postępowaniu zastosował nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia termin realizacji, który jest niemożliwy do zrealizowania.

Termin 21 dni jest niemożliwy do dotrzymania przez wykonawcę przy zachowaniu należytej staranności. Jeżeli termin jest niemożliwy do spełnienia, może stanowić podstawę do podważenia zasadności zamówienia lub być powodem unieważnienia postępowania.

Zważając na tzw. wysoki sezon szkoleniowy w firmach szkoleniowych (po wakacyjny czas) tzw. Jesiennozimowe zakończenie roku jest zbyt krótki, aby wykonać przedmiot



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



zamówienia w sposób zgodny z jego charakterem i jakością, co może prowadzić do nienależytego wykonania.

Wykonawcy i Zamawiającemu zabraknie dni aby zrealizować tak obszerny przedmiot zamówienia.

Zamawiający powinien dbać o to, aby terminy były realne i zgodne z zasadami Prawa zamówień publicznych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dwóch (identycznych szkoleń) w krótkim przedziale co:

- utrudnia w ogóle możliwość przeprowadzenia rekrutacji na szkolenie, a tym bardziej na dwa takie same
- rekrutacja co do zasady trwa kilkadziesiąt dni, a żeby w ogóle mogła być przeprowadzona musi być zakończone: ustalanie terminu, rezerwowanie sali, ustalenia i wybór podwykonawców, rekrutacja trenera, zawarcie z nim umowy i ich dostępność wolnych terminów, ustalenia dotyczące harmonogramu, ustalenia dotyczące programu, konsultacje merytoryczne z pracownikami zamawiającego, publikacja ogłoszenia i akceptacja dokumentów przez przełożonych itd., opracowanie wzoru ogłoszenia, formularza zgłoszeniowego, treści rodo, prezentacji, logotypów, dyplomów
- uczestnicy częściej korzystają ze szkoleń które są w odstępach czasu (ktoś np. przebywa na L4, urlopie, pracuje nad projektem,, musi znaleźć zastępstwo w pracy aby móc wziąć udział w szkoleniu
- rekrutacja może wymagać ponowienia (np. w przypadku sezonu wysokiego, małego odstępu między ogłoszeniem rekrutacji a dniem szkolenia).
- 21 dni to także zbyt krótki termin aby znaleźć, wyprodukować, zamówić notesy i długopisy zgodne z OPZ
- 21 dni to także zbyt krótki termin aby znaleźć, ustalić wszystko z firmą cateringową które także nie obsługują zamówień cateringowych „na ostatnią chwilę” z uwagi na posiadane zasoby sprzętowe i kadrowe (ekspresy, stoły, wyposażenie) co może im kolidować z terminami szkoleń.
- 21 dni to także mało dni aby zrekrutować minimum 60, maksymalnie 80 osób. Są to dosyć liczne grupy szkoleniowe, a rekrutacja jest otwarta, nie zamknięta.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



-21 dni to także zbyt krótki termin aby Zamawiający i Wykonawca mogli przygotować się do zgłoszonych

przez uczestników/czek tzw. Specjalnych potrzeb w formularzach zgłoszeniowych (np. piktogramy, pętle indykcyjne, tłumacz). Taki obowiązek wynika z Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

- 21 dni to także zbyt krótki termin aby trener zapoznał się dokumentami regionalnymi Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Termin powinien także obejmować sytuacje nieprzewidziane, inne trudności nie wymienione powyżej.

Zbyt krótki termin realizacji podnosi także ryzyko po stronie Wykonawcy i niekorzystnie wpływa na koszt szkolenia (patrz poprzednie zamówienie zamawiającego - zerowe zainteresowanie wykonawców i bardzo niekorzystne cenowo oferty skutkujące unieważnieniem poprzedniego postępowania.

Z uwagi na powyższe argumenty merytoryczne poparte wieloletnim doświadczeniem w branży szkoleniowej (od strony praktycznej) wnoszę o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 90 dni zamiast obecnych 21 dni.

### **Odpowiedź 1:**

Zgodnie z orzecznictwem i piśmiennictwem wyjaśnianie treści SWZ polega na doprecyzowaniu zapisów niejasnych, dopracowaniu braków lub ewentualnych sprzeczności. Wykonawca nie zadaje pytania, polemizuje z treścią specyfikacji i zwraca się o jej zmianę.

W nawiązaniu do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25.01.2022r., KIO 73/22 Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania, które nie dotyczą treści SWZ. Jeżeli czegoś w SWZ nie ma, a wykonawca wnosi pytanie do SWZ sprowadzające się do żądania uzupełnienia treści SWZ o określone zapisy, to nie ma obowiązku odpowiadania na to.

Zamawiający wyjaśnia, że usługi powinny zostać zrealizowane w terminie nie przekraczającym 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

W przypadku skorzystania ze wznowień, każde wznowienie powinno zostać zrealizowane nie później niż w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy oświadczenia o wznowieniu zamówienia. Ponad to zgodnie z ust. 15 pkt 5 części I SWZ



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem jednak iż okres realizacji po zmianie nie może przekroczyć dnia 16 grudnia 2025 r.

Z uwagi na powyższe Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 2:**

Proszę o zmianę sposobu rozliczania za szkolenia - na osoby zgłoszone, zrekrutowane na szkolenie, a nie osoby uczestniczące. Wykonawca nie ma wpływu na frekwencję/nieobecności uczestników, a jest zmuszony do zamówienia cateringu przed szkoleniem nie znając liczby osób za które utrzyma wynagrodzenie. Inne urzędy nie przerzucają tego ryzyka na wykonawcę.

### **Odpowiedź 2:**

Jak wskazano we wstępie w pojęciu wyjaśnień nie mieszczą się odpowiedzi na wnioski o zmianę specyfikacji czy polemika z jej treścią, celem wyjaśnień jest bowiem zgodnie z orzecznictwem w tym zakresie: „usunięcie wątpliwości, doprecyzowanie i uszczegółowienie oświadczenia woli Zamawiającego”.

Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ, w szczególności:

Ust. 12 pkt. 4 Części I SWZ w wyniku modyfikacji uzyskał brzmienie:

„Wynagrodzenie ostateczne stanowić będzie iloczyn kwoty wynagrodzenia jednostkowego za uczestnictwo w szkoleniu oraz liczby osób, które miały w nich uczestniczyć zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem szkolenia, ale nie może być wyższe od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.”



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego

Dofinansowane przez  
Unię Europejską

